

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.3647689

Versión del contrato

11

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

8/04/2022 5:14:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

5009-2022

Objeto del contrato

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐ Sí ☒ No

Duración del contrato

20 Meses

Fecha de inicio de contrato

20/05/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

6 horas para terminar (14/11/2024 11:59:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

7 días

Liquidación

☐ Sí ☒ No

Obligaciones Ambientales

☐ Sí ☒ No

Obligaciones pos consumo

☐ Sí ☒ No

Reversión

☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☒ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: TASH

Fecha de aprobación: 20/04/2022 4:54:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA

Fecha de aprobación: 21/04/2022 2:06:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_3647689_Firmado

Contrato en ejecución:

CO1_PCCNTR_3647689_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?
☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas
☐Sí☒No

Cumplimiento ☒Sí☐No

☒ Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato30,00

Fecha de vigencia (desde)12/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)14/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

% del valor del contrato5,00

Fecha de vigencia (desde)12/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)14/11/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato50,00

Fecha de vigencia (desde)12/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)14/11/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

% del valor del contrato30,00

Fecha de vigencia (desde)12/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)14/11/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

Valor de la Garantía20,00

COP

Fecha límite para entrega de garantías:15/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías:14 días de tiempo transcurrido (31/10/2024 2:05:11 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Enisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15529936	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.772.297.217,80 COP	Seguros del Estado S.A.	13 días de tiempo transcurrido (31/10/2024 11:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	Vencida	Detalle
CO1.WRT.15530017	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	11.076.857.611,25 COP	Seguros del Estado S.A.	4/10/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15482960	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.772.297.217,80 COP	Seguros del Estado S.A.	19 días de tiempo transcurrido (25/10/2024 11:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	Vencida	Detalle
CO1.WRT.15482974	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	11.076.857.611,25 COP	Seguros del Estado S.A.	4/10/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15431954	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	11.076.857.611,25 COP	Seguros del Estado S.A.	10/04/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del ContratoCO1.PCCNTR.3647689

ProveedorCONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

Creado por

Agregado en-

ComentarioPROCESO QUE ADELANTA LA EGAT EN ATENCIÓN A LO REVISTO EN EL ACUERDO DISTRITAL 641 DE 2016 Y 761 DE 2020

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificacionesCARRERA 24C No. 53-47 SUR

UbicaciónCO-DC-11001 - Bogotá

PaísCOLOMBIA

DepartamentoDistrito Capital de Bogotá

MunicipioBogotá

DirecciónCARRERA 24C No. 53-47 SUR

Código postal

Grados (°)Minutos (')Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.3647689
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.861.486.089,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y AJUSTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL	1,00	UN	7.214.261.155,00	7.214.261.155,00	7.214.261.155,00
2	80101600	ADICIÓN No.01 y PRORROGA No.03	1,00	UN	1.647.224.934,00	1.647.224.934,00	1.647.224.934,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORÍA URGENCIAS TUNAL (1).pdf	ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORÍA URGENCIAS TUNAL (1).pdf	(detalle)
Reglas de Participación CM-004-2021 (1) (1).pdf	Reglas de Participación CM-004-2021 (1) (1).pdf	(detalle)
ADENDA 1 EGAT-CM-004-2021 (INTER--) (3).pdf	ADENDA 1 EGAT-CM-004-2021 (INTER--) (3).pdf	(detalle)
CLÁUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA URGENCIAS TUNAL.pdf	CLÁUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA URGENCIAS TUNAL.pdf	(detalle)
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORIA URGENCIAS TUNAL - 13-12-21.pdf	ANEXO TÉCNICO INTERVENTORIA URGENCIAS TUNAL - 13-12-21.pdf	(detalle)
PRORROGA No04 AL CTTO DE INTERVENTORIA No.5009-2022.pdf	PRORROGA No04 AL CTTO DE INTERVENTORIA No.5009-2022.pdf	(detalle)
PRORROGA No.05 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	PRORROGA No.05 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	(detalle)
PRORROGA No.06 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	PRORROGA No.06 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	(detalle)
PRORROGA No.07 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	PRORROGA No.07 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	(detalle)
PRORROGA No.08 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	PRORROGA No.08 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	(detalle)
PRORROGA No.09 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	PRORROGA No.09 CTO 5009-2022 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

Tipo de documento

Supervisor

Tipo de documento

Número de documento

Número de documento

Guardar y notificar

Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐Sí☒No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

0

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

8.861.486.089

Total

8.861.486.089

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐Sí☒No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 43	CDP	No se ha iniciado	3.607.130.577 COP	3.607.130.577 COP	42-30-11-6010-700779001	- Editar
<input type="checkbox"/> 10	CDP	No se ha iniciado	3.607.130.578 COP	3.607.130.578 COP	42-30-011-6010-700779001	- Editar
<input type="checkbox"/> 1193	CDP	No se ha iniciado	1.647.224.934 COP	1.647.224.934 COP	42-30-11-60-10-70-07-79-00-101	- Editar

Saldo de CDP

8.861.486.089 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

8.861.486.089 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Montó por consumir	Montó presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 43	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.607.130.577 COP	3.607.130.577 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
<input type="checkbox"/> 10	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.607.130.578 COP	3.607.130.578 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
<input type="checkbox"/> 1193	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.647.224.934 COP	1.647.224.934 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP				8.861.486.089 COP				
Saldo de compromisos AVF				0 COP				
Saldo total comprometido				8.861.486.089 COP				
Última consulta a SIIF				Fecha de consulta SIIF -				