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CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO- REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato de obra pública y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO-. Las actividades relacionadas con el objeto del contrato 
serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de 
señalización aprobados donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que 
se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad. La señalización se realizará sobre el espacio público 
o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclo rutas, andenes, estacionamientos 
aprobados por la SDM, entre otros) y se divide en cinco (5) zonas del perímetro urbano y rural de la ciudad de 
Bogotá, las cuales se integran por grupos de localidades de la siguiente forma: 
 

 Tabla 1. Distribución zonas y localidades  
NUMERO DE ZONA NOMBRE DE ZONA LOCALIDADES 

PRIMERA NORTE 
1 

11 
Usaquén 
Suba 

SEGUNDA NOR OCCIDENTE 

 
10 
12 
13 

 
Engativá 
Barrios Unidos   
Teusaquillo  

TERCERA SUR OCCIDENTE 

6 
8 
9 

Tunjuelito  
Kennedy  
Fontibón  

CUARTA ORIENTAL 

2 
3 

14 
15 
16 
17 

Chapinero  
Santafé 
Los Mártires 
Antonio Nariño  
Puente Aranda 
Candelaria  

QUINTA SUR 

4 
5 
7 

18 
19 
20 

San Cristóbal  
Usme  
Bosa  
Rafael Uribe  
Ciudad Bolívar  
Sumapaz  

 
 
CLÁUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES DEL BIEN Y/ O SERVICIO- El servicio contratado debe 
cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO TÉCNICO y APENDICES del proceso SDM-
LP-053-2017, tanto para las labores de CONSULTORIA como para las de OBRA y de conformidad con la 
propuesta presentada por el contratista, documento que forma parte integral del contrato, de acuerdo con la 
zona 3 que le fue adjudicada.  
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CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA-  El contratista en desarrollo del 
contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y 
el Decreto1082 de 2015, las que se enuncian a continuación:  

1. Constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor 
de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término 
de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 

2. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 
3. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado 

el contrato.  
4. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones señaladas en el pliego de 

condiciones, el anexo técnico y demás documentos contractuales y la Ley, y los ofrecimientos 
adicionales de la propuesta. 

5. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las 
condiciones que se requieran para su cumplimiento. 

6. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o 
trabamientos que pudieren presentarse. 

7. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
de la ejecución del objeto contractual. 

8. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor del 
contrato. 

9. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago de 
establecida para el contrato.  

10. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y 
extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social 
y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios 
y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.  

11. Suministrar los uniformes y elementos de higiene según lo estipulado en normas laborales, de seguridad 
industrial y salud ocupacional, que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. 

12. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 
13. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al 

pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y 
pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago. 

14. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, 
ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. 

15. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por 
el interventor del mismo. 

16. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría de la 
Entidad. 

17. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del 
mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la 
misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 
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18. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor del contrato de 
manera escrita. 

19. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital 
de Movilidad.  

20. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución 
del mismo y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la 
naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada 
y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA- Además de las obligaciones 
derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. 

1. Ejecutar el objeto del contrato en las condiciones establecidas en él, cumpliendo con las 
especificaciones señaladas en el Pliego de Condiciones, Anexo Técnico y sus apéndices y la propuesta 
presentada. 

2. Realizar las labores que permitan el suministro y la implementación integral de señalización (vertical, 
demarcación vial -horizontal y otros dispositivos) para mejorar el sistema de señalización de la ciudad 
de Bogotá D.C. 

3. Presentar a la Interventoría a la suscripción del acta de inicio los análisis de precios unitarios de todos 
y cada uno de los ítems del presente proceso. 

4.  Presentar a la Interventoría a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Trabajo (Obra y Consultoría), 
ajustando las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo del proyecto. El plan de trabajo debe 
contemplar rendimientos y plan de contingencia para el caso de emergencias y/o retrasos en la 
ejecución.  El plan de Trabajo debe contemplar una ejecución mínima mensual del 10% del valor del 
presupuesto del componente de obra y en el caso del componente de consultoría se deberá definir la 
meta por hectáreas diseñadas por mes según los rangos establecidos en el numeral "Metas y 
Rendimientos para el diseño de señalización" del Anexo Técnico (que corresponden a las hectáreas 
diseñas entregadas y aprobados por la Interventoría y con el visto bueno de la SDM). Los indicadores 
de rendimiento, para obra y consultoría, son la base para el seguimiento semanal y mensual durante el 
desarrollo del contrato. 

5. Dar cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Interventoría, para lo cual deberá planificar y 
controlar las actividades programadas. 

6. Presentar a la suscripción del acta de inicio las hojas de vida y los soportes de formación académica y 
experiencia de los integrantes del equipo mínimo de trabajo que no fueron presentados con la 
propuesta, para aprobación por parte de la interventoría. 

7. Disponer del equipo mínimo de trabajo (ofertado en la propuesta y presentado al inicio del contrato), y 
garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que prestarán los servicios objeto del contrato, 
así como las responsabilidades asignadas en cada una de ellas y el tiempo de dedicación, lo anterior 
acorde con lo exigido en el pliego de condiciones y en el anexo técnico, o según las modificaciones que 
estime pertinentes la Interventoría durante el término de ejecución las cuales deberán justificarse 
objetivamente por parte de la misma. El personal que se vincule para la ejecución del contrato 
dependerá administrativamente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la Secretaría.  
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8. Presentar a la suscripción del acta de inicio a la Interventoría un plan de calidad de selección de 
proveedores de los insumos y materiales utilizados en la fabricación, instalación y aplicación de la 
señalización vertical y horizontal a implementar en el contrato. 

9. Presentar a la suscripción del acta de inicio para aprobación de la interventoría el plan de Inspección y 
ensayo de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3.19 del anexo técnico. 

10. Solicitar autorización previa a la Interventoría y comunicando al Supervisor de la Interventoría, cualquier 
cambio reemplazo de personal durante la ejecución del contrato, para lo cual se deberá presentar una 
persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el Pliego de Condiciones, y que acredite 
la formación académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a las propuestas y exigidas 
en el Anexo Técnico. Para sustituir a un miembro del equipo de trabajo del Contratista, se avisará 
formalmente a la Entidad con ocho (8) días calendario de anticipación, salvo circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito. Se debe planear y ejecutar el empalme del personal entrante y saliente con costo 
a cargo del Contratista. Cualquier novedad (incapacidad, calamidad doméstica, etc.) debe ser atendida 
directamente por el Contratista y suplida con una persona que cumpla con las mismas condiciones del 
personal que se reemplaza, por el tiempo que dure la novedad. La entidad se reserva el derecho de 
solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo, en los siguientes eventos: a) Por 
autorización o solicitud de la Secretaría por intermedio de la interventoría del contrato, cuando se 
advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactoria, o sus actuaciones atentan contra la 
buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. b) Por fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente comprobados. c) En el evento de enfermedad o vacaciones será remplazado 
y sólo por el tiempo necesario. En caso de requerirse remplazo o modificación del recurso humano, se 
deberá contar con la aprobación por escrito de la interventoría del contrato, quien se reserva el derecho 
de aprobarla.  

11. Vincular laboralmente a mínimo a cuatro (4) cuadrillas para la implementación de ID de diseños de 
señalización horizontal, y tres cuadrillas (3) para la implementación de señalización vertical, para lo cual 
deberá anexar a la suscripción del acta de inicio la relación del personal con la descripción de los 
nombres, cedulas y planillas de pago de parafiscales.  

12. Disponer y contar de manera permanente con mínimo de una (1) cuadrilla para implementación de 
señalización horizontal y vertical que atiendan las obras programadas como emergencia y/o 
compromisos prioritarios.  

13. Garantizar a través de las cuadrillas mínimas exigidas las actividades de señalización en horario diurno 
y nocturno. 

14. Coordinar con la Interventoría la implementación de las actividades programadas. 
15. Presentar físicamente a la Interventoría a la suscripción de acta de inicio, la maquinaria y equipo mínimo 

solicitado con sus correspondientes certificados de calibración, lo anterior, conforme a lo establecido en 
el Anexo Técnico e igualmente cuando la Secretaría lo requiera. Los certificados de calibración de la 
maquinaria y equipo empleados en las actividades propias del contrato deberán estar vigentes durante 
el plazo de ejecución del contrato. 

16. Contar para el desarrollo de las obras con el equipo y maquinaria requerido en el Anexo Técnico, 
considerando la posibilidad de contar con cualquier otro equipo que sea necesario para el correcto 
desarrollo de los trabajos. 
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17. Presentar físicamente a la interventoría y dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del Acta de 
Inicio, las instalaciones relacionadas en el Anexo Técnico. 

18. Disponer de los equipos de cómputo y demás herramientas necesarios para desarrollar las actividades 
propias del contrato. 

19. Cumplir con los materiales y todos los insumos descritos en el Anexo Técnico y en la propuesta para el 
cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 

20. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas utilizados para la ejecución 
de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas dentro de todo el tiempo 
del mismo. En el caso que alguno de los equipos o herramientas presente deficiencias o disminución 
en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazarlo 
en un término no superior a un (1) día hábil, dicho elemento por uno que garantice las condiciones 
requeridas por el proyecto y entregará a la Interventoría los respectivos certificados de calibración de 
los mismos. 

21. Efectuar los diseños de la señalización de cada uno de los sitios requeridos, de acuerdo con las 
solicitudes elevadas por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la interventoría, lo anterior de 
acuerdo con la información capturada durante la visita de campo, la información almacenada en la base 
de datos georreferenciada existente en la Entidad y los criterios establecidos en el Manual de 
Señalización (Resolución No. 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte o sus modificaciones): 

22. Verificar la señalización evidenciada en las visitas de inspección y la señalización propuesta en el 
diseño, con el objetivo de contar con la información real tanto de la señalización a implementar como 
de la existente. 

23. Atender los requerimientos técnicos exigidos por la Secretaría Distrital de Movilidad para adelantar los 
diseños de la señalización horizontal y vertical para la regulación del tránsito. 

24. Socializar con la comunidad en la etapa previa a la implementación, el contenido de los diseños de 
señalización programados para implementar y una vez ejecutada la intervención integral de 
señalización, divulgar las acciones alcanzadas, para lo cual deberá presentar un plan de trabajo de 
socialización de la señalización implementada. Se debe presentar en el informe mensual los resultados 
alcanzados. 

25. Implementar los diseños asignados por la Entidad, de acuerdo con las solicitudes atendidas y/o 
asignadas, puntos de seguridad vial, medidas de gestión y según la priorización establecida para la 
ejecución del contrato. 

26. Implementar las medidas de mitigación que permitan minimizar las eventualidades que se presenten 
durante la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las características de los trabajos a 
ejecutar, dado que las implementaciones de señalización horizontal en su |mayoría se efectúan en 
horarios nocturnos. Así mismo, en los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener 
en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante 
el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales. 

27. En caso de que por las actividades propias de la ejecución del contrato se requiera que la Entidad 
suministre algún elemento para dar apoyo a la ejecución, el contratista debe responder pecuniariamente 
por su pérdida o deterioro injustificado. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo y entrega 
respectivas. 
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28. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del 
servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes 
parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las 
observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

29. Presentar a la Interventoría a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Trabajo (Obra y Consultoría), 
ajustando las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo del proyecto. El plan de trabajo debe 
contemplar rendimientos y plan de contingencia para el caso de emergencias y/o retrasos en la 
ejecución.   

30. Contemplar dentro del plan de Trabajo una meta mínima mensual del 10% del valor del presupuesto 
del componente de obra y en el caso del componente de consultoría se deberá definir la meta por 
hectáreas diseñadas por mes según los rangos establecidos en el numeral "Metas y Rendimientos para 
el diseño de señalización" del Anexo Técnico y que corresponden a las hectáreas diseñas entregadas 
y aprobados por la Interventoría y con el visto bueno de la SDM.  
Las Metas antes mencionadas, para obra y consultoría, son la base para el seguimiento semanal y 
mensual durante el desarrollo del contrato. 

31. El contratista se obliga con la Entidad al reconocimiento de las multas y sanciones que le fueran 
impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la entrega de diseños de 
señalización y/o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados en el componente de obra, 
de acuerdo a los tiempos establecidos por la Entidad. 

32. Presentar en medio magnético y físico, en original y copia, los informes mensuales de ejecución de 
actividades por zona y sectorizados, teniendo en cuenta además los lineamientos exigidos tanto en el 
Anexo Técnico como en sus apéndices.  

33. Así mismo al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, deberá entregar un informe pormenorizado 
de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato, soportado en 
registros fotográficos y fílmicos, discriminado por zona y sectorizado. 

34. Suscribir las actas requeridas y presentar los demás informes adicionales de ejecución del contrato 
solicitados por el Interventor del Contrato.  

35. Para dar cumplimiento a la Directiva 001 de 2011, el contratista deberá vincular como mínimo un diez 
por ciento (10%) del personal total requerido para el desarrollo del contrato, proveniente de la población 
vulnerable, y su selección e incorporación debe realizarse de acuerdo con los parámetros establecidos 
en dicha directiva. 

 
  
CLÁUSULA SEXTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes 
declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones 
y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la SECRETARÍA respuesta oportuna a cada una de 
las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. El Contratista al 
momento de la celebración del presente Contrato de obra pública no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad, incompatibilidad. 5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema 
de seguridad social integral. 6. El valor del Contrato de obra pública incluye todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7. 
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El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de 
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna 
de las actividades antes descritas. 8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el 
ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, 
dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y 
Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA-  
a. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el 

contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
b. Cancelar el valor de este contrato, en la forma y términos establecidos en el mismo. 
c. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del interventor 

y/l el supervisor del contrato. 
d. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración 

Distrital. 
e. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo.  
f. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios 

 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZOS- A) EJECUCIÓN- El plazo de ejecución del contrato es de diez (10) meses o 
hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, 
previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal. B)- DE 
VIGENCIA- El plazo de vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
 
CLÁUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN- Los trabajos objeto del contrato serán ejecutados en el 
perímetro urbano y rural de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con la ZONA 3 que le fue adjudicada, la que 
comprende las localidades de Tunjuelito, Kennedy y Fontibón. Lo anterior significa que son dos las premisas 
fundamentales tenidas en cuenta, las hectáreas urbanizadas y la distribución territorial de la ciudad por 
localidades. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar y la autorización de planes de 
manejo de tráfico, las actividades a realizar en lo referente a la implementación de la señalización serán en su 
mayor porcentaje en horarios nocturnos, para minimizar los efectos que se pudiesen causar al normal 
funcionamiento del tráfico en la ciudad. 
 
La señalización se realizará sobre los corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, 
estacionamientos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás espacios públicos o privados de 
uso público en donde se requiera.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: VALOR DEL CONTRATO- El valor del contrato es por CUATRO MIL SETENTA 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE 
($4.070.578.270) M/LEGAL, suma que incluye IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, 
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gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, gravámenes y todos 
los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO- LA SECRETARÍA cancelará el valor del presente 
contrato así: La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo 
con la PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE y según los precios unitarios ofertados por 
el proponente favorecido con base en cortes mensuales de obra y cantidades de obra ejecutadas y recibidas a 
satisfacción, previa aprobación del interventor responsable de su seguimiento.   
 
Teniendo en cuenta que el presente contrato cuenta con un Componente de CONSULTORÍA según se describe 
en el Anexo Técnico, lo cual corresponde a elaboración de diseños de señalización vial y un Componente de 
OBRA que comprenden el suministro e implementación de la señalización vertical y horizontal, las cuales tienen 
diferentes obligaciones fiscales y tributarias, la Entidad determina que la forma de pago se adelantará de la 
siguiente manera: 
 
Actividades de Consultoría: 
El pago del componente de consultoría (diseño), se llevará a cabo por precios unitarios sin fórmula de reajuste, 
de acuerdo al precio unitario presentado por el proponente favorecido en cada zona, con base en cortes 
mensuales, previa suscripción y aprobación por parte del interventor del acta de recibo parcial, a satisfacción de 
la Entidad de las hectáreas diseñadas, lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría. 
 
Componente de Obra: 
El pago de la implementación de señalización (suministro, instalación y/o aplicación de la señalización vertical 
y/o horizontal), se llevará a cabo por precios unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo con los precios unitarios 
presentados por el proponente favorecido en cada zona con base en cortes mensuales, previa suscripción y 
aprobación por parte del interventor del acta de recibo parcial de las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción, 
lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría. 
 
Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – demarcación lineal, 
superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal, se 
requerirá que las obras que se reciban a satisfacción, sea el ID de diseño completo de señalización vial.  
 
Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y 
fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignando, efectuando 
así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de asignarse el tiempo total para su implementación.  
Así mismo, si dicho tiempo total para su implementación supera 30 días calendarios, el pago respectivo para los 
primeros 30 días calendarios se efectuará conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar 
asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se de en dicho periodo a facturar 
corresponda con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán CIV completos, 
es decir implementación de señalización horizontal y vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje 
de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor. 
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El pago mensual estará sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad, el cual se programará contra 
factura del mes a cancelar tanto del componente de obra como de consultoría. Dicha factura deberá ser revisada 
y remitida por la interventoría y contar con una vigencia mínima de 30 días. 
 
Para los pagos mensuales de los componentes de obra y consultoría, la interventoría deberá remitir la siguiente 
documentación mínima para verificación por parte de la Entidad: 

 Certificado de Interventoría diligenciado y firmado por el Representante Legal de la interventoría 

 Formato de Informe de actividades diligenciado y firmado por el Interventor, incluyendo copia de la 
bitácora de obra. 

 Informe de actividades desarrolladas en el mes conforme a los lineamientos definidos para la elaboración 
y presentación de los mismos, debidamente firmado por el director de obra y avalado por el director de 
Interventoría. 

 Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario, para los 
casos correspondientes, anexando número de cuenta y entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre 
del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la entidad bancaria. 

 Original del Acta de Pago mensual o Acta de recibo parcial de obra y certificación del recibo a satisfacción, 
firmado por el contratista y el interventor, del correspondiente periodo, informe de actividades. 

 Como requisito para la autorización del pago deberá entregar a la interventoría la información de 
georreferenciación de las actividades ejecutadas en el periodo facturado, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas por la entidad para georreferenciación (plano y su respectiva base de 
datos).   

 Además, como requisito para la autorización del pago, a partir del segundo mes, la información de 
georreferenciación de las actividades facturadas en el mes anterior, deberá cumplir a satisfacción las 
especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y contar con aprobación por parte de la interventoría. 

 Formato de “Vinculación de Transferencia Electrónica” en original sin ningún tipo de enmendadura. El 
titular de la cuenta bancaria registrado en este formato debe coincidir con el beneficiario de la factura en 
caso de cambio de cuenta bancaria del proveedor o contratista. Anexando Certificación Bancaria 
expedida por el banco, especificando el nombre del contratista, NIT de la empresa y número de cuenta. 
(solo para el primer o único pago) 

 Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a tres (3) meses 
a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del Acta de Acuerdo Consorcial y para 
personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía. 

 Certificación de seguridad social y parafiscal expedida por el representante legal o revisor fiscal de la 
empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del régimen simplificado, fotocopia del pago de 
la seguridad social donde se especifique el periodo que se está cancelando. Anexar soportes legibles. 

 Formato de pago de nómina y/o cuentas de cobro, con la relación pormenorizada de cada uno del 
personal avalado para el desarrollo del contrato, donde se referencia el nombre, cedula, cargo asignado, 
y su correspondiente firma personal.  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal. 

 Fotocopia del certificado disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores en vencimiento no 
mayor a tres (3) meses a partir de su expedición. 
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El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta 
correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en la Dirección Administrativa 
y Financiera.  
 
En el caso de que el contratista solicite el respectivo PAC mensual a la Entidad y este no cumpla con los 
requisitos necesarios para poder adelantar el pago correspondiente, no se programará PAC del mes siguiente 
al facturado. Igualmente sucederá cuando el monto programado difiera en un 90% al pago requerido. 
 
El último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del interventor, del informe final y suscripción del 
acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa 
Anual de Caja (PAC) de la Entidad. 
 
Sobre el valor total del corte mensual facturado, se realizará una retención del cinco (5%) por ciento como 
garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato, el último pago está supeditado a 
la suscripción del acta de liquidación del contrato. 
 
NOTA: Aquellas actividades que hayan sido cumplidas por fuera de los plazos establecidos en los 
procedimientos señalados para tal efecto, serán canceladas al contratista con cargo al valor asociado por 
concepto de rete garantía definido en la forma de pago aplicable al correspondiente contrato. 
Los impuestos a Nivel Nacional (IVA y Retenciones en la Fuente) a cargo del contratista, se aplicarán de 
acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Régimen 
Común, Régimen Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor. 
Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C., se aplicarán así:  
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Estampilla Universidad Pedagógica Nacional 
Estampilla Pro-cultura  
Estampilla Pro-adulto Mayor 
Impuesto de Industria y Comercio, se aplicará de acuerdo con la actividad que desarrolle el contratista según el 
RIT, el cual es establecido por la Secretaria Distrital de Hacienda.” 
Los porcentajes aplicables a cada uno de los items mencionados dependerán de la normatividad vigente al 
momento de la aplicación. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL- La erogación que genere el presente 
contrato se pagará con cargo a la apropiación presupuestal contenida en los Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 1529 del 25 de Julio de 2017, por valor de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES CUTROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS ($12.499.493.160) 
M/LEGAL, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1695 del 14 de septiembre de 2017, por un valor de 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS ($197.974.492) y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1696 del 14 de 
septiembre de 2017, por un valor de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
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CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($7.655.423.703), correspondiente al rubro 
de inversión 3-3-1-15-02-18-1032-143 del proyecto de inversión 1032, “Gestión y control de tránsito y transporte”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL- EL CONTRATISTA ejecutará 
el objeto del presente Contrato de obra pública con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, entre 
éste, el personal para la ejecución del Contrato de obra pública y LA SECRETARÍA no existirá ningún tipo de 
vinculación laboral y no habrá lugar a ningún reconocimiento económico diferente al valor del Contrato de obra 
pública aquí pactado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DERECHOS PARTICULARES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD: 1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o 
modificaciones que la obra necesite. 2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 3. Hacer uso de 
la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal 
contratante de manera legal o contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INTERVENTORÍA DEL CONTRATO- La Interventoría del presente Contrato de 
obra pública será ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 1082 de 2015, por el proponente que resulte seleccionado a través de la realización del proceso 
pertinente. Ejercerá el seguimiento técnico, administrativo, financiero y legal a las actividades que se desarrollen 
para el cumplimiento del objeto y alcance contractualmente previstos conforme a lo establecido en los Manuales 
de Contratación y de Supervisión de la Secretaría Distrital de Movilidad, y está obligado a vigilar 
permanentemente la ejecución del objeto Contratado. Lo anterior, con fundamento en las disposiciones previstas 
en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos 
en la referida ley y las demás normas concordantes vigentes. En ningún caso el interventor del Contrato de obra 
pública podrá delegar sus actividades en un tercero. El Interventor aprobará, conocerá y coordinará todo lo 
atinente al desarrollo de los procesos derivados del objeto y alcance establecido en el Contrato de obra pública 
correspondiente. Será responsable de aceptar las obras y verificar el correcto avance de los programas y 
actividades ligadas al contrato. Autorizará los pagos, deducciones, modificaciones, prorrogas adiciones y demás 
procedidas de estos términos y condiciones. Responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables 
en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011. Es obligación del contratista conocer todas 
las designaciones y facultades otorgadas por la Secretaría Distrital de Movilidad a la Interventoría designada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO- Dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el Contratista, a su costo deberá constituir a 
favor del DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, NIT 899.999.061 -9, una de las 
siguientes garantías: 1. Contrato de Seguro contenido en una póliza. 2.  Patrimonio autónomo. 3. Garantía 
Bancaria, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la cual será aprobada por la Entidad, 
siempre y cuando reúna los requisitos legales y contractuales exigidos. La misma deberá amparar los riegos 
señalados a continuación:  
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AMPARO 

PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO  30% 

Vigente por término de duración del contrato, incluida la 
garantía y soporte del sistema de información, y seis (6) 
meses más, contados a partir de la suscripción del 
contrato. Cubrirá los perjuicios derivados de: i. 
Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; ii. El 
cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista. iii. El pago del 
valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
OFRECIDO  

30% 

Vigente por el término de seis (6) meses contados a partir 
de la terminación del contrato Esta Garantía cubrirá a la 
Entidad de los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio ocurridos con posterioridad a la 
terminación del contrato. 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES 

30% 

Vigente por el termino de seis (6) meses, contados a 
partir del recibo a satisfacción de los bienes contratados, 
que cubra a la entidad de los perjuicios imputables al 
contratista, que surjan con posterioridad a la terminación 
del contrato y que se deriven de: i) la mala calidad o 
insuficiencia de los productos entregados con ocasión del 
contrato, ii) la mala calidad del servicio prestado, 
teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el 
contrato. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

20% 
Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 
más, contados a partir de la suscripción del contrato. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

5% del valor del 
contrato 

Igual al plazo de ejecución del contrato, contados a partir 
de la suscripción del contrato.  
El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe 
cumplir los siguientes requisitos1: 
 
Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros 
debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. 
En consecuencia, el contrato de seguro no puede 

                                                           
1 Artículo 2.2.1.2.3.2.9. Decreto 1082 de 2015 
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AMPARO 

PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

establecer términos para presentar la reclamación, 
inferiores a los términos de prescripción previstos en la 
ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 
Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben 
tener la calidad de asegurado respecto de los daños 
producidos por el contratista con ocasión de la ejecución 
del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la 
Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar 
afectados por la responsabilidad del contratista o sus 
subcontratistas. 
Amparos: El amparo de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener además de la cobertura 
básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: 
 

 Cobertura expresa de perjuicios por daño 
emergente y lucro cesante. 

 Cobertura expresa de perjuicios 
extrapatrimoniales. 

 Cobertura expresa de la responsabilidad 
surgida por actos de contratistas y subcontra-
tistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad 
extracontractual, con los mismos amparos aquí 
requeridos. 

 Cobertura expresa de amparo patronal. 

 Cobertura expresa de vehículos propios y no 
propios. 

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 30% 

Cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual la 
Secretaría Distrital de Movilidad recibe a satisfacción la 
obra y la cual será actualizada una vez entregadas las 
obras amparada y discriminada de la siguiente manera: 
 
a) Señalización vertical de pedestal cinco (5) años. 
b) Señalización horizontal: 
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AMPARO 

PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

La entidad establece como tiempos de garantías 
mínimas para pavimentos nuevos, en condiciones 
ideales, los siguientes: 
 
Pintura acrílica base solvente: 12 meses 
Pintura acrílica base agua:   18 meses 
Pintura termoplástica:  36 meses 
Pintura plástico en frio (extrusión) 48 meses 
Pintura plástico en frio (spray) 36 meses 
Estoperoles y tachas  18 meses 
Tachones e hitos   18 meses 
Resaltos portátiles    24 meses 
Bandas alertadoras  24 meses 
Bandas en agregado  36 meses 
 

Para los casos en que las condiciones presentadas sean 
diferentes a las ideales, las garantías de esta 
señalización se darán de acuerdo a la matriz de garantías 
establecida por la Entidad. 
 
Toda evaluación que se realice con la matriz de 
garantías, deberá soportarse técnicamente tanto por el 
contratista como por la interventoría.  
 
Cuando la ciudad demande la necesidad del servicio2 y 
la ejecución de obras de señalización resulten en una 
garantía inferior o igual a seis (6) meses, en este caso 
el contratista deberá proceder a su ejecución de tal forma 
que se logre la implementación del conjunto de 
dispositivos estipulados en los diseños, no obstante 
requerirá de una valoración y recomendaciones por parte 
del contratista para mejorar las características de 
movilidad del sitio intervenido. Sin embargo, los 
materiales a utilizar en estas acciones serán de baja o 
media duración con el propósito de ofrecer adecuadas 
condiciones para la seguridad vial dado que el objetivo 
es suplir la necesidad de señalización. Es relevante 

                                                           
2Puntos de accidentalidad, acciones de cumplimiento, solicitudes expresas de la Entidad y otras prioridades. 
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AMPARO 

PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

aclarar cuales dispositivos del conjunto implementado 
podrían contar con algún tipo de garantía mínima. 
 
En todo caso deberá elaborarse un informe técnico de 
soporte, firmado por el contratista y la Interventoría 
(Directores y Residentes) donde se indiquen de manera 
clara y precisa las condiciones particulares y demás 
aspectos relevantes que generaron estas acciones. El 
informe técnico especializado mínimo deberá contener 
los siguientes aspectos: 
 
 Información general del contrato. Número del 

Contrato, nombre del contratista, numero de 
contrato de la interventoría, nombre de la 
interventoría, nombres de los responsables 
(directores e ingenieros residentes, del contrato de 
obra y de la interventoría) 

 Origen de la solicitud (acción de cumplimiento, 
tutela, acción popular, puntos de accidentalidad y 
requerimiento de la Entidad, etc.) 

 Ubicación del sitio de evaluación. Indicando el ID de 
diseño, los tramos objeto de evaluación de 
garantías, registro fotográfico donde se evidencien 
los factores que influyen en las garantías adoptadas, 
plano/esquema de los dispositivos. 

 Fecha de evaluación y de implementación. 
 Aspectos técnicos, valoración del tipo y estado de 

pavimento, características del tránsito, tipología de 
vía, recomendaciones para implementación de 
diseños y soluciones adoptadas.  

 Aspectos varios: como registros fotográficos, actas, 
anexos e información adicional relacionada con la 
zona a intervenir. 

 Recomendaciones y conclusiones 
 Firmas de los responsables de la evaluación 

(interventoría y contratista) 
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AMPARO 

PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

En caso que se requiera la atención de observaciones 
deberá entregarse la versión corregida máximo 1 día 
después de informados los requerimientos de ajuste. Es 
relevante aclarar cuales dispositivos del conjunto 
implementado podrían contar con garantías mínimas. 
 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, 
deberán ampliarse las garantías de que trata la presente cláusula dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del documento que se suscriba para tales fines. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando 
la Entidad que expida la garantía o póliza de seguros sea intervenida por el Gobierno Nacional o por la autoridad 
competente que genere incertidumbre respecto del pago del riesgo asegurado a la Secretaría (en caso de 
presentarse), el contratista deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o garantías que remplacen 
las expedidas por la Entidad intervenida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: SANCIONES- A. MULTAS: En caso de incumplimiento de las obligaciones 
específicas a cargo del CONTRATISTA, LA SECRETARÍA podrá imponer multa diaria equivalente al punto cinco 
por ciento (0,5%) del valor del contrato por cada día de retraso que tenga el contratista en la ejecución de la 
obligación pactada. Este monto diario es por cada obligación dejada de ejecutar, sin que el monto total de ellas, 
una vez en firme las resoluciones que las imponen, exceda el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato 
incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. El pago o compensación de los valores fruto de las multas no 
exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. En este mismo sentido, 
se impondrán multas diarias conforme el monto establecido en el párrafo anterior, por cada día de retraso desde 
el día siguiente a la establecida para la realización de las actividades fijadas para las etapas de Preconstrucción 
y de Construcción según los criterios determinados en el Anexo No. 1 “Anexo Técnico” y en el Cronograma de 
Obra; o cuando habiéndose cumplido la realización de los mismos, exista porcentaje de retraso acumulado en 
la ejecución de las actividades programadas conforme al Cronograma de Obra.  PARÁGRAFO PRIMERO: Las 
partes acuerdan que, en caso de proceder a la aplicación de multas, la entidad lo podrá hacer directamente y el 
CONTRATISTA autoriza expresamente la realización del procedimiento y del descuento del valor de la multa de 
los saldos adeudados a la fecha en favor del CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso, la 
Secretaría podrá obtener el pago de la suma aquí pactada ya sea a través del cobro de la garantía o por cualquier 
otro medio, incluyendo el de la Jurisdicción Coactiva. PARÁGRAFO TERCERO: Para la imposición de multas 
se deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, en el artículo 86 de la ley 
1474 de 2011 y demás normas concordantes y aplicables al procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual. B. PENAL PECUNIARIA: Las partes acuerdan que, en caso de declaratoria de caducidad del 
contrato según las causales del artículo 18 de la Ley 80 de 1993; o el incumplimiento parcial de las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA, LA SECRETARÍA podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la 
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cláusula penal pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por un monto equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato incluyendo adiciones presupuestas si hubiere. La cláusula penal 
se hará efectiva sin perjuicio de las demás acciones que adelante LA SECRETARÍA para el cobro de los valores 
totales de los perjuicios ocasionados.  PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo al análisis que realice el interventor, 
y al desarrollo de la actuación administrativa sancionatoria contractual, se dará aplicación al principio de la 
proporcionalidad de la sanción que se llegare a imponer.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD- La Secretaría podrá declarar la caducidad del presente contrato 
si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento por parte del Contratista, que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización de conformidad 
con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y en los términos estipulados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES- Son aplicables al contrato los principios de 
terminación, modificación e interpretación unilaterales, de acuerdo con los artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 
1993. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA:  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES- De conformidad con el 
Estatuto de Contratación Estatal, las controversias o diferencia que llegaran a surgir durante la ejecución del 
contrato, serán dirimidas acudiendo a los mecanismos alternativos de solución de controversias entre los 
cuales destacan: a) Transacción b) Conciliación c) Jurisdicción Ordinaria, de acuerdo con los procedimientos 
legales establecidos para tal efecto.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES- EL CONTRATISTA declara 
bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder, 
total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita de 
la Secretaría Distrital de Movilidad, quien podrá reservarse las razones que tenga para negar la autorización de 
la cesión. La autorización para subcontratar en ningún caso exonera al Contratista de la responsabilidad ni del 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: No habrá 
ninguna relación contractual entre los subcontratistas y la Secretaría Distrital de Movilidad, por lo cual el 
Contratista será el único responsable de los actos, errores u omisiones de sus subcontratistas y proveedores, 
quienes carecerán de todo derecho para hacer reclamaciones ante la entidad. PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que 
desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la Secretaría Distrital de 
Movilidad o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO- El plazo de ejecución del presente 
contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; b. 
Por mutuo acuerdo. PARÁGRAFO: La suspensión se hará constar por escrito en acta motivada, suscrita por las 
partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato.  Se entenderá 
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suspendido el contrato mientras a juicio de la Secretaría Distrital de Movilidad, subsistan los efectos originados 
en la fuerza mayor o caso fortuito.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL MEDIO 
AMBIENTE- EL CONTRATISTA se compromete en ejecución del presente Contrato de obra pública a dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO.- Hacen parte integral del presente contrato los 
siguientes documentos: 1. Los estudios previos. 2. El Pliego de Condiciones del proceso de selección de licitación 
pública SDM-LP-053-2017, sus anexos, apéndices, adendas o cualquier otro documento del Proceso.  3. La 
oferta presentada por el Contratista. 4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 5. 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD- EL CONTRATISTA: 1. Mantendrá indemne y 
defenderá a su costa a la Secretaría Distrital de la Movilidad, de cualquier pleito, queja, demanda y responsabilidad 
de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a 
reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. 2. se obliga a evitar que sus empleados y/o los 
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o 
extrajudiciales) contra la SDM, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la 
ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la SDM, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá 
comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN- El 
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca o le sea 
dada a conocer por LA SECRETARÍA con ocasión del desarrollo del presente contrato. Esta confidencialidad 
será continua y no vence ni por terminación ni por caducidad del contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.- EL CONTRATISTA no podrá ceder, 
total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita de 
la Secretaría Distrital de Movilidad, quien podrá reservarse las razones que tenga para negar la autorización de 
la cesión. La autorización para subcontratar en ningún caso exonera al Contratista de la responsabilidad ni del 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: No habrá 
ninguna relación contractual entre los subcontratistas y la Secretaría Distrital de Movilidad, por lo cual el 
Contratista será el único responsable de los actos, errores u omisiones de sus subcontratistas y proveedores, 
quienes carecerán de todo derecho para hacer reclamaciones ante la entidad. PARÁGRAFO SEGUNDO:  El 
Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que 
desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la Secretaría Distrital de 
Movilidad o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. - El plazo de ejecución del presente 
contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; b. 
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Por mutuo acuerdo. La suspensión se hará constar por escrito en acta motivada, suscrita por las partes. El 
término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato.  Se entenderá suspendido el 
contrato mientras a juicio de la Secretaría Distrital de Movilidad, subsistan los efectos originados en la fuerza 
mayor o caso fortuito.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. - El presente contrato podrá darse por terminado 
por las siguientes razones 1) Por mutuo acuerdo. 2)  Por incumplimiento del contrato; 3) Por el vencimiento del 
término de duración pactado, sin que las partes hayan expresado su voluntad de prorrogarlo. 4) De manera 
anticipada por razones de fuerza mayor o caso fortuito. 5) Todas aquellas previstas en la Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN- La Secretaría Distrital de la Movilidad liquidará el 
presente contrato, de común acuerdo con el contratista dentro de los seis (6) meses siguientes al recibo a 
satisfacción del objeto contratado. Una vez vencido este plazo se aplicaran las normas contenidas en el artículo 
60 de la ley 80 de 1993 subrogado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del 
Decreto Ley 019 de 2012. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN- EL CONTRATISTA se obliga a 
prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas, asume explícitamente 
los siguientes compromisos no ofrecer, prometer, ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de 
halago o dádiva a ningún funcionario público en razón o en relación con el contrato: rechazar cualquier 
exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario público o persona particular en 
relación o como consecuencia del presente contrato; denunciar las irregularidades que advierta en el desarrollo 
del mismo.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PUBLICACION EN EL SECOP- En virtud de lo dispuesto en el Artículo 
223 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
Secretaría Distrital de Movilidad procederá a la publicación del presente Contrato de obra pública el Portal Único 
de Contratación (SECOP II) que administra la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra 
Eficiente y en la página web de Contratación a la Vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO- 
El presente Contrato de obra pública requiere: a) Para su perfeccionamiento la firma de las partes. b) para su ejecución 
requerirá el registro presupuestal, aprobación de la garantía y la suscripción del acta de inicio.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente contrato podrá darse por terminado 
por las siguientes razones 1) Por mutuo acuerdo. 2)  Por incumplimiento del contrato; 3) Por el vencimiento del término 
de duración pactado, sin que las partes hayan expresado su voluntad de prorrogarlo. 4) De manera anticipada por 
razones de fuerza mayor o caso fortuito. 5) Todas aquellas previstas en la Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL- Las partes acuerdan fijar como domicilio y 
para todos los efectos del presente contrato la ciudad de Bogotá D.C. 


