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Proceso de Retoma de la Flota e
Infraestructura de Soporte

1. Definiciones.

Para los fines de este Anexo, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se
definan de manera particular en otro aparte (incluido el Apéndice), los términos en
mayuscula inicial que aqui se usan, estén utilizados en forma singular o plural, tendran
el significado asignado a dichos términos segtn se indican a continuacién o segin los
mismos se definen en el Contrato Incumplido. Los titulos de las Secciones y Capitulos se
incluyen con fines de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencion del presente Anexo y no se consideran como
parte del mismo. Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentren definidas
expresamente en este Contrato tendran los significados que les correspondan segtn la
técnica o ciencia respectiva y las demas palabras se entenderan en su sentido natural y
obvio, segtn el uso general de las mismas.

1.1. Definicién de Derecho y Obligacién de Retoma.

1.1.1.  Laretoma es el derecho y obligacion de TMSA de revocar el derecho de uso y
explotacion de la Flota y la Infraestructura de Soporte que tiene el Operador
Designado y que ha sido entregado a éste por TMSA en virtud del Contrato.

1.1.2.  Este derecho y obligacién debe ejercerse por TMSA como un mecanismo para
asegurar la continuidad de la prestacion del servicio publico de transporte
masivo de pasajeros en la ciudad de Bogota D.C.

1.2. Otras Definiciones Aplicables al Presente Anexo.

1.2.1. “Acta de Recibo de Infraestructura de Retoma”

Es el documento que suscribiran TMSA, el Interventor y el Operador Designado
Incumplido mediante el cual TMSA recibird del Operador Designado Incumplido la
Infraestructura de Retoma en la Fecha de Toma de Posesion.

1.2.2. “Acta de Entrega de la Infraestructura Retomada”
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Es el documento que suscribirdn TMSA, el Interventor y el Concesionario de Reemplazo
mediante el cual TMSA entregara al Concesionario de Reemplazo la Infraestructura de
Retoma.

1.2.3. “Operador Designado”

Es la persona juridica que tiene vigente un Contrato suscrito con TMSA para la
prestacion del Servicio Pablico de Transporte Masivo de Pasajeros en su componente
Zonal del Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP.

1.2.4. “Operador Designado Cumplido”

Es la persona juridica que tiene vigente un contrato interadministrativo suscrito con
TMSA, para la prestacion del Servicio Publico de Transporte Masivo de Pasajeros en su
componente de Operacién Zonal del Sistema Integrado de Transporte Publico — SITP.

1.2.5. “Operador Designado Incumplido”

Es aquel Operador Designado respecto del cual hay una declaracién de incumplimiento en
firme bajo el Contrato.

1.2.6. “Concesionario de Reemplazo”

Es aquel Operador Designado Cumplido que presenta Manifestacion de Interés y es
seleccionado por TMSA como cesionario del Contrato suscrito por el Operador
Designado Incumplido.

1.2.7. “Concesionario de Provisiéon”

Es la persona juridica con quien TMSA ha suscrito un contrato de Concesién para
Provisién de Flota y que es el nudo propietario de la Flota y de la Infraestructura de
Soporte operada por el Operador Designado Incumplido.

1.2.8. “Contrato”
Es un contrato de concesidn para, entre otras, la prestacién del Servicio Publico de
Transporte Masivo de Pasajeros en su componente de Operacidn Zonal suscrito entre

TMSA y un Operador Designado.

1.2.9. “Contrato Incumplido”
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Es el Contrato suscrito entre TMSA y el Operador Designado Incumplido.

1.2.10. “Encargo Fiduciario”

Es el encargo fiduciario que debera constituir el Operador Designado con la Fiduciaria a
través de un contrato de fiducia mercantil de administracion, garantia y fuente pagos, que
sera el centro de imputacidn contable del Contrato. Los términos de obligatoria inclusién
son los previstos en la Seccién 5.3 del presente Contrato.

Instrumento a través del cual el Fideicomitente encomienda a una sociedad -fiduciaria la
administracion de bienes, o los entrega para la ejecucion de determinadas actividades, de
acuerdo con la -finalidad e instrucciones previstas en el contrato. El encargo fiduciario
Unicamente comporta la entrega de los bienes, pero no la transferencia de la propiedad
(Cartilla Fiduciaria, Asofiduciarias, 2011). Dadas las calidades del Fideicomitente, siendo
este una Empresa Publica, la contratacion y desempefio de presente Encargo Fiduciario
se regird conforme la Ley 80 de 1993 y la demdas normatividad relacionada. Asi, las
entidades estatales (numeral 12 del articulo 2o0. de la Ley 80 de 1993) también pueden
celebrar Encargos Fiduciarios para la administracion o el manejo de recursos vinculados
a contratos celebrados por las entidades estatales (inciso 32 numeral 5 Art. 32 de la Ley
80 de 1993) o para la administracién de los fondos o recursos destinados a la cancelacion
de obligaciones nacidas de la celebracion de contratos estatales de acuerdo con lo previsto
en el numeral 20 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993. (Cartilla Fiduciaria, Asofiduciarias,
2011).

1.2.11. “Escalafén del Operador Designado

Es el escalafén al que se refiere el Manual de Niveles de Servicio que se alimentara en los
resultados de la medicion de la Evaluacion Trimestral Integral de la Calidad (“ETIC”).

1.2.12. “Fecha de Inicio del Proceso de Retoma”

Sera la fecha en que el acto administrativo que declara el incumplimiento del Operador
Designado Incumplido se encuentre en firme.

1.2.13. “Fecha de Toma de Posesién”

Es el Dia Calendario en el que TMSA o el Concesionario de Provisién tomaren Posesién
para Administracién del Operador Designado Incumplido para garantizar la continuidad
de la prestacion del servicio publico de transporte.
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1.2.14. “Fiduciaria”
Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido.

1.2.15. “Flota”

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido.
1.2.16. “Garantia Liquida de Mantenimiento”
Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido.

1.2.17. “Infraestructura de Retoma”

Son: (i) los consumibles que se encuentren en el inventario de activos del Operador
Designado Incumplido, incluyendo los consumibles en las lineas de conduccion; (iii) la
Flota; y (iv) los repuestos. No haran parte de la Infraestructura de Retoma los Buses de
otros concesionarios de operaciéon que en el momento de la suscripcion del Acta de
Recibo de Infraestructura de Retoma se encuentren estacionados o recibiendo servicios
de mantenimiento o abastecimiento en la Infraestructura de Soporte correspondiente.

1.2.18. “Infraestructura de Soporte”

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido.

1.2.19. “Manifestacion de Interés”

Es el documento, junto con sus anexos, que tiene el contenido minimo sefialado en el
numeral 6.4 del presente Anexo, que sera presentado a TMSA dentro del plazo previsto
en la Seccién 6.4 por los potenciales Concesionarios de Operaciéon de Reemplazo, para
informar a TMSA que tienen interés en ser los Concesionarios de Reemplazo de un
Operador Designado Incumplido.

1.2.20. “Patrimonio Auténomo”

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Concesién suscrito entre TMSA y
el Concesionario de Provision.

1.2.21. “Patrimonio Auténomo del Proyecto”
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Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido.

1.2.22. “Proceso de Retoma”

Es el proceso que se describe en el presente Anexo que concluye con la reasignacion de la Flota
de un Operador Designado Incumplido a un Concesionario de Reemplazo mediante la cesion
del Contrato de Concesion Incumplido al Concesionario de Reemplazo.

1.2.23. “Sistema”
Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido.

1.2.24. “Subcuenta de Garantia de Mantenimiento”

Tiene el significado que se le atribuye en el contrato de concesidn suscrito entre TMSA y
el Concesionario de Provision.

1.2.25. “TMSA”
Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido.

1.2.26. “Toma de Posesién para Administracion”

Es la potestad que tienen el Concesionario de Provisién y TMSA (segun quien la ejerza)
de asumir la administracion del Operador Designado Incumplido desde la Fecha de
Toma de Posesion hasta la designacion del Concesionario de Reemplazo.

2. Objetivo de la Retoma.

2.1.  Asegurar la continuidad de la prestacién del servicio publico de transporte
masivo de pasajeros en la ciudad de Bogota D.C., en lamedida en que (a) sila Flota
se deteriora no puede destinarse a prestar tal servicio; (b) si el Operador
Designado sufre reveses econdmicos puede paralizarse la prestaciéon del
servicio; (c) si el Operador Designado o sus accionistas controlantes,
representantes legales o miembros de junta directiva quedan incursos en alguna
inhabilidad o incompatibilidad durante la ejecucién del Contrato que obligue al
Operador Designado a ceder o renunciar a la ejecucién del Contrato
Interadministrativo; y (d) si al Operador Designado le declaran el
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incumplimiento del Contrato, TMSA pueda continuar la operacién a través del
Concesionario de Reemplazo, asegurando la continua prestacién del servicio.

2.2. Adicionalmente, se tienen los siguientes objetivos:

2.2.1. Asegurar que el servicio publico de transporte ptiblico masivo que se preste con
la Flota sea de calidad y seguro.

2.2.2. Mantener la Flota en condiciones de operacién de manera que no se deteriore el
activo del Concesionario Proveedor.

2.2.3. Garantizar que, en caso de la iniciaciéon de un Proceso de Retoma, la prestaciéon
del servicio cuente con la disponibilidad inmediata de la Infraestructura de
Soporte suministrada por el Concesionario de Provisiéon, como componente
indispensable para la operacidn.

3. Consecuencias del Proceso de Retoma.

3.1.  Si TMSA puede designar un Concesionario de Reemplazo en los términos de los
numerales 6 y 7 del presente Anexo, TMSA cederd el Contrato
Interadministrativo Incumplido al Concesionario de Reemplazo.

3.2. Si TMSA lo considera, en caso de no poder designar un Concesionario de
Reemplazo en los términos de los numerales 6 y 7 del presente Anexo, podra
entregarle la operacion al Concesionario de Provision. Para esto, el
Concesionario de Provision deberd manifestar a TMSA su interés en asumir la
operacion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la no designacion del
Concesionario de Reemplazo.

3.3. Si TMSA no puede designar un Concesionario de Reemplazo en los términos de
los numerales 3.2, 6 y 7 del presente Anexo, debera aplicar lo previsto en el
numeral 8, caso en el cual, una vez adjudicada la Licitacion al nuevo
Concesionario, TMSA procedera a terminar el Contrato Incumplido.

4, Consecuencias del Inicio del Proceso de Retoma.

4.1. A partir de la Fecha de Inicio del Proceso de Retoma, quien ejerza la Toma de
Posesion para Administracién sera la Unica persona autorizada para dar
instrucciones a la Fiduciaria que administra el Patrimonio Auténomo del
Proyecto o el Encargo Fiduciario en los términos del Contrato Incumplido.
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

Una vez se Tome Posesién para Administracion por parte de TMSA se procedera
a hacer una liquidacién del Contrato Interadministrativo Incumplido con corte a
la Fecha de Inicio del Proceso de Retoma. Las resultas de la liquidacion que sean
a favor del Operador Designado Incumplido serdn pagadas cuando inicie la
operacion el Operador Designado de Reemplazo. Si llegare a haber acreedores
pendientes de pago del Patrimonio Auténomo del Proyecto o del Encargo
Fiduciario (diferentes a los Fideicomitentes o Beneficiarios Reales de los
Fideicomitentes o de sus accionistas), los recursos de la liquidacién del Contrato
Incumplido se destinaran en primera medida a atender tales pasivos.

A Partir de la Fecha de Inicio del Proceso de Retoma, TMSA ejecutara la Garantia
Liquida de Mantenimiento del Operador Designado y autorizara el traslado de
recursos disponibles en la Subcuenta Garantia Liquida de Mantenimiento del
Patrimonio Auténomo o el Encargo Fiduciario del Operador Designado a la
Subcuenta de Garantia Liquida de Mantenimiento del Patrimonio Auténomo del
Concesionario de Provisién.

Condiciones Previas para el Inicio del Proceso de Retoma.

Solamente se podra iniciar el Proceso de Retoma cuando se encuentre en firme
el acto administrativo de TMSA mediante el cual se declara el incumplimiento
del Contrato y consecuentemente se ordena iniciar el Proceso de Retoma como
mecanismo para asegurar la continuidad en la prestacion de servicio de
transporte publico de pasajeros. TMSA enviara copia de este acto administrativo
a la Fiduciaria.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que haya quedado en
firme la resolucién de que trata el numeral anterior, el Operador Designado
Incumplido debera entregar a TMSA los siguientes documentos:

5.2.1. Carta de renuncia de todos los representantes legales del Operador
Designado Incumplido.

5.2.2. Carta de renuncia de todos los demas gerentes y personas que tengan la
condicion de administrador del Operador Designado Incumplido,
incluyendo la de todos los miembros de la junta directiva.

La entrega de los documentos relacionados en el numeral anterior sera
condicion para que TMSA inicie el cdlculo de la liquidaciéon del Operador
Designado Incumplido.
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

Dentro del mismo plazo sefialado en el numeral 6.1, TMSA notificara al
Concesionario de Provision para que éste determine si quiere Tomar Posesién
para Administracion hasta que el Contrato Incumplido sea cedido al
Concesionario de Reemplazo. El Concesionario de Provisién tendra un plazo
maéaximo de cinco (5) Dias Habiles contados desde el Dia Habil siguiente a la fecha
de recibido de la notificaciéon de TMSA, para decidir e informar por escrito a
TMSA si quiere Tomar Posesion para Administracion. El silencio del
Concesionario de Provision implicara que no tiene interés en Tomar Posesion
para Administracion.

Vencido el plazo anterior, quien Tome Posesidn para Administracién designara
a los nuevos administradores del Operador Designado Incumplido e instruira al
nuevo representante legal para que cite a una reunién extraordinaria de la
asamblea de accionistas del Operador Designado Incumplido para elegir a los
nuevos miembros de la junta directiva.

Si el Operador Designado Incumplido no entrega la informacion sefialada en el
numeral 5.2 en el plazo previsto, TMSA no iniciara la liquidacién del Contrato de
Concesion Incumplido.

Proceso de Retoma.

Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la Fecha de Toma de Posesidn,
TMSA Notificara a los Concesionarios de Operacién Cumplidos informando del
inicio de un Proceso de Retoma.

La Notificacion debera contener como minimo la siguiente informacion:

6.2.1. Nombre del Operador Designado Incumplido y de sus accionistas junto
con el correspondiente porcentaje de participacion.

6.2.2. Descripcién de la Flota objeto de retoma (se debera incluir copia del
Anexo 10 (Listado y Detalle de la Flota) del Contrato Incumplido,
debidamente actualizado.

6.2.3. Identificacion del predio en donde funciona la Infraestructura de
Soporte. La identificacién debe incluir, como minimo pero sin limitarse a
ello, la ubicacion geografica, el area del predio y, en general, todas las
caracteristicas que posibiliten que los Concesionarios de Operacion
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6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

cumplidos evalden la Infraestructura de Soporte.

La descripcion de las razones que dieron lugar al inicio del Proceso de
Retoma.

El plazo que tienen los Concesionarios de Operaciéon Cumplidos para
manifestar su interés en retomar la Flota e Infraestructura de Soporte.

El nimero, caracteristicas, monto, y vigencia de la Garantia Liquida de
Mantenimiento otorgada por el Operador Designado Incumplido.

La informacién de contacto de la persona de TMSA encargada de
coordinar el Proceso de Retoma.

Los horarios en los que los Concesionarios de Operaciéon Cumplidos
podran hacer el proceso de debida diligencia de la Flota y de la
Infraestructura de Soporte, asi como la obligacién de coordinar con el
funcionario designado de TMSA una franja horaria especifica.

Copia del Acuerdo entre Privados suscrito entre el Operador Designado
Incumplido y el Concesionario de Provision, junto con sus Anexos.

Copia del Manual de Mantenimiento, del Plan de Mantenimiento y del
Anexo de Infraestructura de Soporte del Contrato Incumplido.

Copia de la bitdcora de mantenimiento de la Flota certificada por el
Interventor.

Asi mismo, TMSA le indicara las instrucciones que le permitan el acceso
a toda la informacidén cruzada con la Interventoria y la telemetria de la
Flota, siempre que tal informacién esté disponible.

Los requisitos financieros y de experiencia que debe acreditar en su
Manifestacion de Interés el Operador Designado Cumplido.

6.3.  Los Concesionarios de Operacién Cumplidos tendran un plazo maximo de un (1)
Mes contado desde la notificacion de que trata el numeral 6.2 para hacer la

debida diligencia de la Flota e Infraestructura de Soporte correspondiente, para

lo cual coordinaran las fechas y horas para las visitas de inspeccion de la Flota e
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Infraestructura de Soporte con la Dependencia de TMSA encargada de coordinar
el Proceso de Retoma.

6.4. Los Concesionarios de Operacion Cumplidos tendran un plazo maximo de (2)
Meses contados desde la notificacién de que trata el numeral 6.2 para presentar
su Manifestacion de Interés a TMSA. En la Manifestacion de Interés los
interesados deberan adjuntar los documentos que acreditan el cumplimiento de
los requisitos financieros y de experiencia solicitados por TMSA conforme a lo
sefialado en numeral 6.2.14 y declarar que:

6.4.1. Conoce y acepta los términos y condiciones del Contrato Incumplido.

6.4.2. Inspecciond la Flota e Infraestructura de Soporte a su entera satisfaccion.

6.4.3. El valor de la Garantia Liquida de Mantenimiento es suficiente para
poner a punto la Flota.

6.4.4. Estaen capacidad de poner la Flota a punto en un plazo maximo de tres
(3) meses desde la suscripcion de la cesidon del Contrato de Concesiéon
Incumplido.

6.4.5. Recibira la Flota e Infraestructura de Soporte en el estado en los que
éstos se encuentren.

6.4.6. Definird mecanismos para incentivar y garantizar la vinculacion del
mayor numero de conductores vinculados al Operador Designado
Incumplido.

6.5.  Recibidas las Manifestaciones de Interés, TMSA seleccionard al Concesionario de
Reemplazo con base en el procedimiento sefialado en el numeral 7 del presente
Anexo y Notificard al Concesionario Cumplido seleccionado quien sera en
adelante el “Concesionario de Reemplazo”. Este procedimiento tomara maximo
quince (15) Dias Calendario. En la notificacion TMSA informara el Dia Calendario
y hora en que se suscribira la cesién del Contrato de Concesién Incumplido y en
que se procedera a hacer la entrega de la Infraestructura de Retoma.

6.6.  El Concesionario de Reemplazo debera recibir la Flota e Infraestructura de
Soporte del Concesionario Incumplido en la fecha sefialada en la Notificacion de
TMSA de que trata el numeral 6.5 anterior. TMSA y el Concesionario de
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6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

Reemplazo suscribirdn un Acta de Entrega de la Infraestructura Retomada.

El Concesionario de Reemplazo no podra suspender la Operacién de la Flota
recibida como consecuencia del presente Proceso de Retoma, por lo que durante
los primeros tres (3) Meses de Operacidn no se mediran los Indicadores relativos
al Mantenimiento.

Seleccion del Concesionario de Reemplazo.

TMSA invitard a participar en el Proceso de Retoma unicamente a los
Concesionarios de Operacion Cumplidos y al Concesionario de Provisién
Unicamente en el caso descrito en el numeral 3.2.

Si, luego de surtirse la Notificacién de que trata el numeral 6.1 se presenta una
sola Manifestacion de Interés y la misma cumple con los requisitos sefialados por
TMSA, ésta designara como cesionario del Contrato Incumplido al Concesionario
Cumplido que haya presentado esa inica Manifestacion de Interés.

Si, luego de surtirse la Notificaciéon de que trata el numeral 6.1, se presentan
varias Manifestaciones de Interés y hay mas de una que cumple con los
requisitos sefialados por TMSA, ésta designara como cesionario del Contrato
Incumplido al Concesionario Cumplido que haya estado los doce (12) meses en
A en el Escalafén de Concesionarios de Operacion, si no hay ninguno que cumpla
este requisito sera quien haya estado mas tiempo en A en los ultimos doce (12)
meses. Si no se puede determinar al cesionario sobre la base de las anteriores
reglas, TMSA lo designara por sorteo entre quienes se encuentren en las mismas
condiciones de calificacion A en el Escalafén de Concesionarios de Operacion y
si no hay ninguno en A, en B.

Si no se presentan Manifestaciones de Interés.

Si ningun Operador Designado Cumplido presenta Manifestacion de Interés y el
Concesionario de Provisién no manifiesta su interés en los términos del numeral
3.2, TMSA debera proceder a estructurar y licitar un contrato de Operacion.
Quien resulte adjudicatario de este proceso de selecciéon debera poner a punto
la Flota con los recursos disponibles en la Subcuenta Garantia de Mantenimiento
y recibir la Infraestructura de Soporte.

TMSA tendra un plazo maximo de doce (12) meses contados a partir del
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vencimiento del plazo sefialado en el numeral 6.3 para suscribir el Acta de
Entrega de la Infraestructura Retomada con el nuevo operador seleccionado
mediante licitacion publica o cualquier otro mecanismo que permita la Ley
Aplicable (el “Nuevo Operador”).

8.3.  Durante el plazo sefalado en el numeral anterior y en cualquier caso hasta que
inicie la operacién del Nuevo Operador quien haya Tomado Posesién para
Administracién continuara ejecutando la Operacion.

8.4.  Una vez inicie la Operacién por el Nuevo Operador, TMSA pagara al Operador
Designado Incumplido el saldo de la liquidacién del Contrato (en concordancia
con lo sefialado en el numeral 4.2 del presente Anexo), de haberlo y procedera a
terminar el Contrato Incumplido.

9., Precisiones Adicionales Sobre el Proceso de Retoma.

9.1.  El Operador Designado debera ceder, en la fecha de la suscripcién de la cesiéon
del Contrato Incumplido, el Acuerdo Entre Privados al Operador de Reemplazo.
Si no lo hiciera, el Concesionario Proveedor y el Concesionario de Reemplazo
suscribiran un nuevo Acuerdo Entre Privados, que como minimo, contengan los
mismos términos y condiciones requeridos para el Contrato.

9.2.  Si por alguna razdn el Operador Designado Incumplido, continda operando la
Flota después de la Fecha de Inicio del Proceso de Retoma, se le seguiran
aplicando los términos y condiciones del Contrato Interadministrativo
Incumplido incluyendo las Deducciones a la Retribucién y las Multas que se
descontaran de los valores de la liquidacion del Contrato interadministrativo
Incumplido de que trata el numeral 4.2 del presente Anexo.

9.3. El Concesionario de Reemplazo, tendra quince (15) Dias Calendario para
entregar a TMSA todas las garantias y mecanismos de cobertura requeridos bajo
el Contrato cedido, incluyendo la Garantia Liquida de Mantenimiento
correspondiente.

9.4.  Los seguros vigentes requeridos bajo el Contrato Incumplido podran continuar
vigentes hasta que el Concesionario de Reemplazo entregue a TMSA todas las
garantias y mecanismos de cobertura requeridos bajo el Contrato Incumplido. Si
el Operador Designado Incumplido lo acepta y la compaiiia de seguros que los
emita asi lo acepta por escrito, tales seguros podran ser cedidos por el Operador
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Designado Incumplido al Concesionario de Reemplazo. Esta opcién de cesién de
los seguros debera definirse dentro de los cinco (5) Dias Calendario siguientes a
la fecha de la seleccion del Concesionario de Reemplazo.

9.5.  Si, por alguna razén, durante la ejecucién del Contrato retomado por parte del
Concesionario de Reemplazo, se presentan situaciones que dan lugar al inicio del
Proceso de Retoma sobre dicho contrato, no implicard un incumplimiento
cruzado de los demas Contratos de Concesién de Operacion que dicho
Concesionario de Reemplazo esté ejecutando.

10. Utilizacién de los Recursos de la Subcuenta Garantia de Mantenimiento.

10.1. El Concesionario de Provisién ejecutara la puesta a punto de la Flota con los
recursos disponibles en la Subcuenta Garantia de Mantenimiento.

10.2. Para el efecto, el Concesionario de Provisidn es quien se encuentra facultado
para dar instrucciones de giro sobre estos recursos, sin embargo, cada pago
deberd estar debidamente soportado como un pago asociado a la Puesta a Punto
de la Flota debidamente aprobado por TMSA.

10.3. Los soportes para los pagos deberan ser a satisfaccion de TMSA, quien podra
solicitar precisiones o aclaraciones en cualquier momento al Concesionario de
Provision.

10.4. TMSA, en todo caso contara con un plazo maximo de cinco (5) Dias Habiles para
aprobar o pedir aclaraciones y precisiones (por una sola vez) al Concesionario
de Provision. Vencido este término sin que TMSA se pronuncie, se entendera que
TMSA ha aprobado el gasto correspondiente. Si TMSA formula solicitudes de
aclaracién o precision, el Concesionario debera atender tales solicitudes, dentro
del plazo que para el efecto determine TMSA en la respectiva solicitud y TMSA
debera proceder con la instrucciéon de pago dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a la correspondiente aclaracion o precision, a satisfaccion de TMSA,
por parte del Concesionario de Reemplazo.

10.5. Si, luego de terminar la puesta a punto de la Flota, hay remanentes en la
Subcuenta Garantia de Mantenimiento, el Concesionario de Provision los podra
imputar a la Garantia Liquida de Mantenimiento que deba entregar el
Concesionario de Reemplazo para cubrir la Flota retomada.
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