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Proceso de Retoma de la Flota e 

Infraestructura de Soporte 
 

1. Definiciones. 

 

Para los fines de este Anexo, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se 

definan de manera particular en otro aparte (incluido el Apéndice), los términos en 

mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados en forma singular o plural, tendrán 

el significado asignado a dichos términos según se indican a continuación o según los 

mismos se definen en el Contrato Incumplido. Los títulos de las Secciones y Capítulos se 

incluyen con fines de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, 

definen o describen el alcance y la intención del presente Anexo y no se consideran como 

parte del mismo. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas 

expresamente en este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la 

técnica o ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y 

obvio, según el uso general de las mismas. 

 

1.1. Definición de Derecho y Obligación de Retoma. 
 

1.1.1. La retoma es el derecho y obligación de TMSA de revocar el derecho de uso y 

explotación de la Flota y la Infraestructura de Soporte que tiene el Operador 

Designado y que ha sido entregado a éste por TMSA en virtud del Contrato. 

 

1.1.2. Este derecho y obligación debe ejercerse por TMSA como un mecanismo para 

asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de transporte 

masivo de pasajeros en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

1.2. Otras Definiciones Aplicables al Presente Anexo. 
 

1.2.1. “Acta de Recibo de Infraestructura de Retoma” 
 

Es el documento que suscribirán TMSA, el Interventor y el Operador Designado 

Incumplido mediante el cual TMSA recibirá del Operador Designado Incumplido la 

Infraestructura de Retoma en la Fecha de Toma de Posesión. 

 

1.2.2. “Acta de Entrega de la Infraestructura Retomada” 
 



 

 

 

3 

Es el documento que suscribirán TMSA, el Interventor y el Concesionario de Reemplazo 

mediante el cual TMSA entregará al Concesionario de Reemplazo la Infraestructura de 

Retoma. 

 

1.2.3. “Operador Designado” 
 

Es la persona jurídica que tiene vigente un Contrato suscrito con TMSA para la 

prestación del Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros en su componente 

Zonal del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. 

 

1.2.4. “Operador Designado Cumplido” 

Es la persona jurídica que tiene vigente un contrato interadministrativo suscrito con 

TMSA, para la prestación del Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros en su 

componente de Operación Zonal del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. 

 

1.2.5. “Operador Designado Incumplido” 
 

Es aquel Operador Designado respecto del cual hay una declaración de incumplimiento en 

firme bajo el Contrato. 

 

1.2.6. “Concesionario de Reemplazo” 
 

Es aquel Operador Designado Cumplido que presenta Manifestación de Interés y es 

seleccionado por TMSA como cesionario del Contrato suscrito por el Operador 

Designado Incumplido. 

 

1.2.7. “Concesionario de Provisión” 
 

Es la persona jurídica con quien TMSA ha suscrito un contrato de Concesión para 

Provisión de Flota y que es el nudo propietario de la Flota y de la Infraestructura de 

Soporte operada por el Operador Designado Incumplido. 
 

1.2.8. “Contrato” 
 

Es un contrato de concesión para, entre otras, la prestación del Servicio Público de 

Transporte Masivo de Pasajeros en su componente de Operación Zonal suscrito entre 

TMSA y un Operador Designado. 

 

1.2.9. “Contrato Incumplido” 
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Es el Contrato suscrito entre TMSA y el Operador Designado Incumplido. 

 

1.2.10. “Encargo Fiduciario” 
 

Es el encargo fiduciario que deberá constituir el Operador Designado con la Fiduciaria a 

través de un contrato de fiducia mercantil de administración, garantía y fuente pagos, que 

será el centro de imputación contable del Contrato. Los términos de obligatoria inclusión 

son los previstos en la Sección 5.3 del presente Contrato. 

Instrumento a través del cual el Fideicomitente encomienda a una sociedad ­fiduciaria la 

administración de bienes, o los entrega para la ejecución de determinadas actividades, de 

acuerdo con la ­finalidad e instrucciones previstas en el contrato. El encargo fiduciario 

únicamente comporta la entrega de los bienes, pero no la transferencia de la propiedad 

(Cartilla Fiduciaria, Asofiduciarias, 2011). Dadas las calidades del Fideicomitente, siendo 

este una Empresa Publica, la contratación y desempeño de presente Encargo Fiduciario 

se regirá conforme la Ley 80 de 1993 y la demás normatividad relacionada. Así, las 

entidades estatales (numeral 1º del artículo 2o. de la Ley 80 de 1993) también pueden 

celebrar Encargos Fiduciarios para la administración o el manejo de recursos vinculados 

a contratos celebrados por las entidades estatales (inciso 3º numeral 5 Art. 32 de la Ley 

80 de 1993) o para la administración de los fondos o recursos destinados a la cancelación 

de obligaciones nacidas de la celebración de contratos estatales de acuerdo con lo previsto 

en el numeral 20 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. (Cartilla Fiduciaria, Asofiduciarias, 

2011). 

 

1.2.11. “Escalafón del Operador Designado 
 

Es el escalafón al que se refiere el Manual de Niveles de Servicio que se alimentará en los 

resultados de la medición de la Evaluación Trimestral Integral de la Calidad (“ETIC”). 
 

1.2.12. “Fecha de Inicio del Proceso de Retoma” 
 

Será la fecha en que el acto administrativo que declara el incumplimiento del Operador 

Designado Incumplido se encuentre en firme. 

 

1.2.13. “Fecha de Toma de Posesión” 
 

Es el Día Calendario en el que TMSA o el Concesionario de Provisión tomaren Posesión 

para Administración del Operador Designado Incumplido para garantizar la continuidad 

de la prestación del servicio público de transporte. 
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1.2.14. “Fiduciaria” 

 

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido. 

 

1.2.15. “Flota” 
 

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido. 

 

1.2.16. “Garantía Líquida de Mantenimiento” 
 

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido. 

 

1.2.17. “Infraestructura de Retoma” 
 

Son: (i) los consumibles que se encuentren en el inventario de activos del Operador 

Designado Incumplido, incluyendo los consumibles en las líneas de conducción; (iii) la 

Flota; y (iv) los repuestos. No harán parte de la Infraestructura de Retoma los Buses de 

otros concesionarios de operación que en el momento de la suscripción del Acta de 

Recibo de Infraestructura de Retoma se encuentren estacionados o recibiendo servicios 

de mantenimiento o abastecimiento en la Infraestructura de Soporte  correspondiente. 

 

1.2.18. “Infraestructura de Soporte” 

 

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido. 

 

1.2.19. “Manifestación de Interés” 
 

Es el documento, junto con sus anexos, que tiene el contenido mínimo señalado en el 

numeral 6.4 del presente Anexo, que será presentado a TMSA dentro del plazo previsto 

en la Sección 6.4 por los potenciales Concesionarios de Operación de Reemplazo, para 

informar a TMSA que tienen interés en ser los Concesionarios de Reemplazo de un 

Operador Designado Incumplido. 

 

1.2.20. “Patrimonio Autónomo” 
 

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Concesión suscrito entre TMSA y 

el Concesionario de Provisión. 

 

1.2.21. “Patrimonio Autónomo del Proyecto” 
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Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido. 

 

1.2.22. “Proceso de Retoma” 

 

Es el proceso que se describe en el presente Anexo que concluye con la reasignación de la Flota 

de un Operador Designado Incumplido a un Concesionario de Reemplazo mediante la cesión 

del Contrato de Concesión Incumplido al Concesionario de Reemplazo. 

 

1.2.23. “Sistema” 
 

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido. 

 

1.2.24. “Subcuenta de Garantía de Mantenimiento” 
 

Tiene el significado que se le atribuye en el contrato de concesión suscrito entre TMSA y 

el Concesionario de Provisión. 

 

1.2.25. “TMSA” 
 

Tiene el significado que se le atribuye en el Contrato Incumplido. 

 

1.2.26. “Toma de Posesión para Administración” 
 

Es la potestad que tienen el Concesionario de Provisión y TMSA (según quien la ejerza) 

de asumir la administración del Operador Designado Incumplido desde la Fecha de 

Toma de Posesión hasta la designación del Concesionario de Reemplazo. 

 

2. Objetivo de la Retoma. 
 

2.1. Asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de transporte 

masivo de pasajeros en la ciudad de Bogotá D.C., en la medida en que (a) si la Flota 

se deteriora no puede destinarse a prestar tal servicio; (b) si el Operador 

Designado sufre reveses económicos puede paralizarse la prestación del 

servicio; (c) si el Operador Designado o sus accionistas controlantes, 

representantes legales o miembros de junta directiva quedan incursos en alguna 

inhabilidad o incompatibilidad durante la ejecución del Contrato que obligue al 

Operador Designado a ceder o renunciar a la ejecución del Contrato 

Interadministrativo; y (d) si al Operador Designado le declaran el 
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incumplimiento del Contrato, TMSA pueda continuar la operación a través del 

Concesionario de Reemplazo, asegurando la continua prestación del servicio. 

 

2.2. Adicionalmente, se tienen los siguientes objetivos: 

 

2.2.1. Asegurar que el servicio público de transporte público masivo que se preste con 

la Flota sea de calidad y seguro. 
 

2.2.2. Mantener la Flota en condiciones de operación de manera que no se deteriore el 

activo del Concesionario Proveedor. 

 

2.2.3. Garantizar que, en caso de la iniciación de un Proceso de Retoma, la prestación 

del servicio cuente con la disponibilidad inmediata de la Infraestructura de 

Soporte suministrada por el Concesionario de Provisión, como componente 

indispensable para la operación. 

 

3. Consecuencias del Proceso de Retoma. 

 

3.1. Si TMSA puede designar un Concesionario de Reemplazo en los términos de los 

numerales 6 y 7 del presente Anexo, TMSA cederá el Contrato 

Interadministrativo Incumplido al Concesionario de Reemplazo. 

3.2. Si TMSA lo considera, en caso de no poder designar un Concesionario de 

Reemplazo en los términos de los numerales 6 y 7 del presente Anexo, podrá 

entregarle la operación al Concesionario de Provisión. Para esto, el 

Concesionario de Provisión deberá manifestar a TMSA su interés en asumir la 

operación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la no designación del 

Concesionario de Reemplazo.  

3.3. Si TMSA no puede designar un Concesionario de Reemplazo en los términos de 

los numerales 3.2, 6 y 7 del presente Anexo, deberá aplicar lo previsto en el 

numeral 8, caso en el cual, una vez adjudicada la Licitación al nuevo 

Concesionario, TMSA procederá a terminar el Contrato Incumplido. 

 

4. Consecuencias del Inicio del Proceso de Retoma. 
 

4.1. A partir de la Fecha de Inicio del Proceso de Retoma, quien ejerza la Toma de 

Posesión para Administración será la única persona autorizada para dar 

instrucciones a la Fiduciaria que administra el Patrimonio Autónomo del 

Proyecto o el Encargo Fiduciario en los términos del Contrato Incumplido. 
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4.2. Una vez se Tome Posesión para Administración por parte de TMSA se procederá 

a hacer una liquidación del Contrato Interadministrativo Incumplido con corte a 

la Fecha de Inicio del Proceso de Retoma. Las resultas de la liquidación que sean 

a favor del Operador Designado Incumplido serán pagadas cuando inicie la 

operación el Operador Designado de Reemplazo. Si llegare a haber acreedores 

pendientes de pago del Patrimonio Autónomo del Proyecto o del Encargo 

Fiduciario (diferentes a los Fideicomitentes o Beneficiarios Reales de los 

Fideicomitentes o de sus accionistas), los recursos de la liquidación del Contrato 

Incumplido se destinarán en primera medida a atender tales pasivos.  

 

4.3. A Partir de la Fecha de Inicio del Proceso de Retoma, TMSA ejecutará la Garantía 

Líquida de Mantenimiento del Operador Designado y autorizará el traslado de 

recursos disponibles en la Subcuenta Garantía Líquida de Mantenimiento del 

Patrimonio Autónomo o el Encargo Fiduciario del Operador Designado a la 

Subcuenta de Garantía Líquida de Mantenimiento del Patrimonio Autónomo del 

Concesionario de Provisión. 

 
5. Condiciones Previas para el Inicio del Proceso de Retoma. 

 

5.1. Solamente se podrá iniciar el Proceso de Retoma cuando se encuentre en firme 

el acto administrativo de TMSA mediante el cual se declara el incumplimiento 

del Contrato y consecuentemente se ordena iniciar el Proceso de Retoma como 

mecanismo para asegurar la continuidad en la prestación de servicio de 

transporte público de pasajeros. TMSA enviará copia de este acto administrativo 

a la Fiduciaria. 

 

5.2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que haya quedado en 

firme la resolución de que trata el numeral anterior, el Operador Designado 

Incumplido deberá entregar a TMSA los siguientes documentos: 

5.2.1. Carta de renuncia de todos los representantes legales del Operador 

Designado Incumplido. 

 

5.2.2. Carta de renuncia de todos los demás gerentes y personas que tengan la 

condición de administrador del Operador Designado Incumplido, 

incluyendo la de todos los miembros de la junta directiva. 

 

5.3. La entrega de los documentos relacionados en el numeral anterior será 

condición para que TMSA inicie el cálculo de la liquidación del Operador 

Designado Incumplido. 
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5.4. Dentro del mismo plazo señalado en el numeral 6.1, TMSA notificará al 

Concesionario de Provisión para que éste determine si quiere Tomar Posesión 

para Administración hasta que el Contrato Incumplido sea cedido al 

Concesionario de Reemplazo. El Concesionario de Provisión tendrá un plazo 

máximo de cinco (5) Días Hábiles contados desde el Día Hábil siguiente a la fecha 

de recibido de la notificación de TMSA, para decidir e informar por escrito a 

TMSA si quiere Tomar Posesión para Administración. El silencio del 

Concesionario de Provisión implicará que no tiene interés en Tomar Posesión 

para Administración. 

 

5.5. Vencido el plazo anterior, quien Tome Posesión para Administración designará 

a los nuevos administradores del Operador Designado Incumplido e instruirá al 

nuevo representante legal para que cite a una reunión extraordinaria de la 

asamblea de accionistas del Operador Designado Incumplido para elegir a los 

nuevos miembros de la junta directiva. 

 

5.6. Si el Operador Designado Incumplido no entrega la información señalada en el 

numeral 5.2 en el plazo previsto, TMSA no iniciará la liquidación del Contrato de 

Concesión Incumplido. 

 

6. Proceso de Retoma. 
 

6.1. Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Toma de Posesión, 

TMSA Notificará a los Concesionarios de Operación Cumplidos informando del 

inicio de un Proceso de Retoma. 

 

6.2. La Notificación deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 

6.2.1. Nombre del Operador Designado Incumplido y de sus accionistas junto 

con el correspondiente porcentaje de participación. 

 

6.2.2. Descripción de la Flota objeto de retoma (se deberá incluir copia del 

Anexo 10 (Listado y Detalle de la Flota) del Contrato Incumplido, 

debidamente actualizado. 

 

6.2.3. Identificación del predio en donde funciona la Infraestructura de 

Soporte. La identificación debe incluir, como mínimo pero sin limitarse a 

ello, la ubicación geográfica, el área del predio y, en general, todas las 

características que posibiliten que los Concesionarios de Operación 
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cumplidos evalúen la Infraestructura de Soporte. 

 

6.2.4. La descripción de las razones que dieron lugar al inicio del Proceso de 

Retoma. 

 

6.2.5. El plazo que tienen los Concesionarios de Operación Cumplidos para 

manifestar su interés en retomar la Flota e Infraestructura de Soporte. 
 

6.2.6. El número, características, monto, y vigencia de la Garantía Líquida de 

Mantenimiento otorgada por el Operador Designado Incumplido. 

 

6.2.7. La información de contacto de la persona de TMSA encargada de 

coordinar el Proceso de Retoma. 

 

6.2.8. Los horarios en los que los Concesionarios de Operación Cumplidos 

podrán hacer el proceso de debida diligencia de la Flota y de la 

Infraestructura de Soporte, así como la obligación de coordinar con el 

funcionario designado de TMSA una franja horaria específica. 

 

6.2.9. Copia del Acuerdo entre Privados suscrito entre el Operador Designado 

Incumplido y el Concesionario de Provisión, junto con sus Anexos. 

 

6.2.10. Copia del Manual de Mantenimiento, del Plan de Mantenimiento y del 

Anexo de Infraestructura de Soporte del Contrato Incumplido. 

 

6.2.11. Copia de la bitácora de mantenimiento de la Flota certificada por el 

Interventor. 

 

6.2.12. Así mismo, TMSA le indicará las instrucciones que le permitan el acceso 

a toda la información cruzada con la Interventoría y la telemetría de la 

Flota, siempre que tal información esté disponible. 

 

6.2.13. Los requisitos financieros y de experiencia que debe acreditar en su 

Manifestación de Interés el Operador Designado Cumplido. 

 

6.3. Los Concesionarios de Operación Cumplidos tendrán un plazo máximo de un (1) 

Mes contado desde la notificación de que trata el numeral 6.2 para hacer la 

debida diligencia de la Flota e Infraestructura de Soporte correspondiente, para 

lo cual coordinarán las fechas y horas para las visitas de inspección de la Flota e 
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Infraestructura de Soporte con la Dependencia de TMSA encargada de coordinar 

el Proceso de Retoma. 

 

6.4. Los Concesionarios de Operación Cumplidos tendrán un plazo máximo de (2) 

Meses contados desde la notificación de que trata el numeral 6.2 para presentar 

su Manifestación de Interés a TMSA. En la Manifestación de Interés los 

interesados deberán adjuntar los documentos que acreditan el cumplimiento de 

los requisitos financieros y de experiencia solicitados por TMSA conforme a lo 

señalado en numeral 6.2.14 y declarar que: 
 

6.4.1. Conoce y acepta los términos y condiciones del Contrato Incumplido. 

 

6.4.2. Inspeccionó la Flota e Infraestructura de Soporte a su entera satisfacción. 

 

6.4.3. El valor de la Garantía Líquida de Mantenimiento es suficiente para 

poner a punto la Flota. 

 

6.4.4. Está en capacidad de poner la Flota a punto en un plazo máximo de tres 

(3) meses desde la suscripción de la cesión del Contrato de Concesión 

Incumplido. 

 

6.4.5. Recibirá la Flota e Infraestructura de Soporte en el estado en los que 

éstos se encuentren. 

 

6.4.6. Definirá mecanismos para incentivar y garantizar la vinculación del 

mayor número de conductores vinculados al Operador Designado 

Incumplido. 

 

6.5. Recibidas las Manifestaciones de Interés, TMSA seleccionará al Concesionario de 

Reemplazo con base en el procedimiento señalado en el numeral 7 del presente 

Anexo y Notificará al Concesionario Cumplido seleccionado quien será en 

adelante el “Concesionario de Reemplazo”. Este procedimiento tomará máximo 

quince (15) Días Calendario. En la notificación TMSA informará el Día Calendario 

y hora en que se suscribirá la cesión del Contrato de Concesión Incumplido y en 

que se procederá a hacer la entrega de la Infraestructura de Retoma. 

 

6.6. El Concesionario de Reemplazo deberá recibir la Flota e Infraestructura de 

Soporte del Concesionario Incumplido en la fecha señalada en la Notificación de 

TMSA de que trata el numeral 6.5 anterior. TMSA y el Concesionario de 
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Reemplazo suscribirán un Acta de Entrega de la Infraestructura Retomada. 

 

6.7. El Concesionario de Reemplazo no podrá suspender la Operación de la Flota 

recibida como consecuencia del presente Proceso de Retoma, por lo que durante 

los primeros tres (3) Meses de Operación no se medirán los Indicadores relativos 

al Mantenimiento. 

 

7. Selección del Concesionario de Reemplazo. 
 

7.1. TMSA invitará a participar en el Proceso de Retoma únicamente a los 

Concesionarios de Operación Cumplidos y al Concesionario de Provisión 

únicamente en el caso descrito en el numeral 3.2. 

 

7.2. Si, luego de surtirse la Notificación de que trata el numeral 6.1 se presenta una 

sola Manifestación de Interés y la misma cumple con los requisitos señalados por 

TMSA, ésta designará como cesionario del Contrato Incumplido al Concesionario 

Cumplido que haya presentado esa única Manifestación de Interés. 

 

7.3. Si, luego de surtirse la Notificación de que trata el numeral 6.1, se presentan 

varias Manifestaciones de Interés y hay más de una que cumple con los 

requisitos señalados por TMSA, ésta designará como cesionario del Contrato 

Incumplido al Concesionario Cumplido que haya estado los doce (12) meses en 

A en el Escalafón de Concesionarios de Operación, si no hay ninguno que cumpla 

este requisito será quien haya estado más tiempo en A en los últimos doce (12) 

meses. Si no se puede determinar al cesionario sobre la base de las anteriores 

reglas, TMSA lo designará por sorteo entre quienes se encuentren en las mismas 

condiciones de calificación A en el Escalafón de Concesionarios de Operación y 

si no hay ninguno en A, en B. 

 

8. Si no se presentan Manifestaciones de Interés. 
 

8.1. Si ningún Operador Designado Cumplido presenta Manifestación de Interés y el 

Concesionario de Provisión no manifiesta su interés en los términos del numeral 

3.2, TMSA deberá proceder a estructurar y licitar un contrato de Operación. 

Quien resulte adjudicatario de este proceso de selección deberá poner a punto 

la Flota con los recursos disponibles en la Subcuenta Garantía de Mantenimiento 

y recibir la Infraestructura de Soporte. 

 

8.2. TMSA tendrá un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir del 
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vencimiento del plazo señalado en el numeral 6.3 para suscribir el Acta de 

Entrega de la Infraestructura Retomada con el nuevo operador seleccionado 

mediante licitación pública o cualquier otro mecanismo que permita la Ley 

Aplicable (el “Nuevo Operador”). 
 

8.3. Durante el plazo señalado en el numeral anterior y en cualquier caso hasta que 

inicie la operación del Nuevo Operador quien haya Tomado Posesión para 

Administración continuará ejecutando la Operación. 

 

8.4. Una vez inicie la Operación por el Nuevo Operador, TMSA pagará al Operador 

Designado Incumplido el saldo de la liquidación del Contrato (en concordancia 

con lo señalado en el numeral 4.2 del presente Anexo), de haberlo y procederá a 

terminar el Contrato Incumplido. 

 

9. Precisiones Adicionales Sobre el Proceso de Retoma. 
 

9.1. El Operador Designado deberá ceder, en la fecha de la suscripción de la cesión 

del Contrato Incumplido, el Acuerdo Entre Privados al Operador de Reemplazo. 

Si no lo hiciera, el Concesionario Proveedor y el Concesionario de Reemplazo 

suscribirán un nuevo Acuerdo Entre Privados, que como mínimo, contengan los 

mismos términos y condiciones requeridos para el Contrato. 

 

9.2. Si por alguna razón el Operador Designado Incumplido, continúa operando la 

Flota después de la Fecha de Inicio del Proceso de Retoma, se le seguirán 

aplicando los términos y condiciones del Contrato Interadministrativo 

Incumplido incluyendo las Deducciones a la Retribución y las Multas que se 

descontarán de los valores de la liquidación del Contrato interadministrativo 

Incumplido de que trata el numeral 4.2 del presente Anexo. 

 

9.3. El Concesionario de Reemplazo, tendrá quince (15) Días Calendario para 

entregar a TMSA todas las garantías y mecanismos de cobertura requeridos bajo 

el Contrato cedido, incluyendo la Garantía Líquida de Mantenimiento 

correspondiente.  

 

9.4. Los seguros vigentes requeridos bajo el Contrato Incumplido podrán continuar 

vigentes hasta que el Concesionario de Reemplazo entregue a TMSA todas las 

garantías y mecanismos de cobertura requeridos bajo el Contrato Incumplido. Si 

el Operador Designado Incumplido lo acepta y la compañía de seguros que los 

emita así lo acepta por escrito, tales seguros podrán ser cedidos por el Operador 
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Designado Incumplido al Concesionario de Reemplazo. Esta opción de cesión de 

los seguros deberá definirse dentro de los cinco (5) Días Calendario siguientes a 

la fecha de la selección del Concesionario de Reemplazo. 

 

9.5. Si, por alguna razón, durante la ejecución del Contrato retomado por parte del 

Concesionario de Reemplazo, se presentan situaciones que dan lugar al inicio del 

Proceso de Retoma sobre dicho contrato, no implicará un incumplimiento 

cruzado de los demás Contratos de Concesión de Operación que dicho 

Concesionario de Reemplazo esté ejecutando. 

 

10. Utilización de los Recursos de la Subcuenta Garantía de Mantenimiento. 
 

10.1. El Concesionario de Provisión ejecutará la puesta a punto de la Flota con los 

recursos disponibles en la Subcuenta Garantía de Mantenimiento. 
 

10.2. Para el efecto, el Concesionario de Provisión es quien se encuentra facultado 

para dar instrucciones de giro sobre estos recursos, sin embargo, cada pago 

deberá estar debidamente soportado como un pago asociado a la Puesta a Punto 

de la Flota debidamente aprobado por TMSA. 

 

10.3. Los soportes para los pagos deberán ser a satisfacción de TMSA, quien podrá 

solicitar precisiones o aclaraciones en cualquier momento al Concesionario de 

Provisión. 

 

10.4. TMSA, en todo caso contará con un plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles para 

aprobar o pedir aclaraciones y precisiones (por una sola vez) al Concesionario 

de Provisión. Vencido este término sin que TMSA se pronuncie, se entenderá que 

TMSA ha aprobado el gasto correspondiente. Si TMSA formula solicitudes de 

aclaración o precisión, el Concesionario deberá atender tales solicitudes, dentro 

del plazo que para el efecto determine TMSA en la respectiva solicitud y TMSA 

deberá proceder con la instrucción de pago dentro de los tres (3) Días Hábiles 

siguientes a la correspondiente aclaración o precisión, a satisfacción de TMSA, 

por parte del Concesionario de Reemplazo. 

 

10.5. Si, luego de terminar la puesta a punto de la Flota, hay remanentes en la 

Subcuenta Garantía de Mantenimiento, el Concesionario de Provisión los podrá 

imputar a la Garantía Líquida de Mantenimiento que deba entregar el 

Concesionario de Reemplazo para cubrir la Flota retomada. 
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