
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2806257  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 19 horas de tiempo transcurrido (30/08/2021 4:09:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2806257  

Objeto del contrato

AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y
TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL
TUNAL

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

43 Meses  
-  

30/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  

31/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/11/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.. 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9009585649

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

LUIS FERNANDO
PINEDA ÁVILA

Fecha de
aprobación:

31/08/2021 11:42:46 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Alejandro
Gómez López

Fecha de
aprobación:

31/08/2021 11:51:34 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación directa (con ofertas)
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN  
FFDS-CD-2282-2021  
AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y
TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
DEMOLICIÓN, REFOR

 

100.092.959.400 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 carrera 32 #12-81 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2806257
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

3- HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA.pdf 3- HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA.pdf Descargar Detalle

15-APORTES PARAFISCALES-REVISOR.pdf 15-APORTES PARAFISCALES-REVISOR.pdf Descargar Detalle

16-RUT-SUBRED SUR.pdf 16-RUT-SUBRED SUR.pdf Descargar Detalle

17-RIT - SUBRED SUR.pdf 17-RIT - SUBRED SUR.pdf Descargar Detalle

18-CERTIFICACIÓN BANCARIA-cuenta principal.pdf 18-CERTIFICACIÓN BANCARIA-cuenta principal.pdf Descargar Detalle

FORMATO DE INFORMACION A TERCEROS.pdf FORMATO DE INFORMACION A TERCEROS.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

CRA 32 N 12-81  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CRA 32 N 12-81  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2806257

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
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Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
100.092.959.400,00 100.092.959.400,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101604

AUNAR ESFUERZOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y
TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO
ADECUACIÓN AMPLIACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN
REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO
Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS HOSPITALARIOS
QUIRÚRGICOS Y DE APOYO
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL
TUNAL

1,00 UN 100.092.959.400,00 100.092.959.400,00 100.092.959.400,00 100.092.959.400,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

DOC. DEL CONTRATO.zip DOC. DEL CONTRATO.zip (detalle)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf (detalle)

CDP.zip CDP.zip (detalle)

matriz de riesgo.pdf matriz de riesgo.pdf (detalle)

ACTO ADMINISTRATIVO.pdf ACTO ADMINISTRATIVO.pdf (detalle)

CLAUSULADO CONVENIO.pdf CLAUSULADO CONVENIO.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación -
PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3209 CDP No validado 23.610.024.440 COP 23.610.024.440 COP 00-00-00

7790 Vigencia futura ordinaria No validado 75.491.915.560 COP 75.491.915.560 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

99.101.940.000

0

991.019.400

100.092.959.400

 

2020110010149 2021

 Validado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

23.610.024.440 COP  
75.491.915.560 COP  
99.101.940.000 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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