
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3647689  
Versión del contrato 2  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 8/04/2022 5:14:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

5009-2022  

Objeto del contrato

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN,
CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO,
REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE
SALUD EL TUNAL

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20 Meses  
20/05/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1 día para terminar (20/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 61 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por: TASH Fecha de

aprobación:
20/04/2022 4:54:52 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

LUIS
FERNANDO
PINEDA ÁVILA

Fecha de
aprobación:

21/04/2022 2:06:55 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3647689_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3647689_En ejecución

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
la Ley 2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que
manejen recursos públicos, a adquirir alimentos
comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de
la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y
sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Condiciones ejecución y entrega

javascript:void(0);
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¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 12/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/09/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 12/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 50,00 Fecha de vigencia (desde) 12/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/03/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 12/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 Valor de la Garantía 20,00 COP  

15/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 30/04/2022 12:21:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.9119711 Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

Contrato de
seguro

7.574.974.212,75 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

21/12/2026 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.9119414 Responsabilidad civil extra
contractual

Contrato de
seguro

1.442.852.231,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

12/12/2023 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Vencida Detalle

CO1.WRT.9111042 Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

Contrato de
seguro

57.574.974.212,75 COP Seguros del
estado

21/12/2028 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3647689
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

-
PROCESO QUE ADELANTA LA EGAT EN ATENCIÓN A LO REVISTO EN EL ACUERDO DISTRITAL 641 DE
2016 Y 761 DE 2020

Anexos del contrato
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 24C No. 53-47 SUR  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CARRERA 24C No. 53-47 SUR  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.3647689

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

7.214.261.155,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101600

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
ELABORACION, ACTUALIZACION Y
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN,
CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO,
DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS,
HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE
APOYO DIAGNÓSTICO Y
TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL

1,00 UN 7.214.261.155,00 7.214.261.155,00 7.214.261.155,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORÍA URGENCIAS TUNAL (1).pdf ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORÍA URGENCIAS TUNAL (1).pdf (detalle)

Reglas de Participación CM-004-2021 (1) (1).pdf Reglas de Participación CM-004-2021 (1) (1).pdf (detalle)

ADENDA 1 EGAT-CM-004-2021 (INTER--) (3).pdf ADENDA 1 EGAT-CM-004-2021 (INTER--) (3).pdf (detalle)

CLÁUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA URGENCIAS
TUNAL.pdf

CLÁUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA URGENCIAS
TUNAL.pdf

(detalle)

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORIA URGENCIAS TUNAL - 13-12-21.pdf ANEXO TÉCNICO INTERVENTORIA URGENCIAS TUNAL - 13-12-21.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de
documento

Número de
documento  

Supervisor Tipo de
documento

Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

0

0
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Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

43 CDP No validado 3.607.130.577 COP 3.607.130.577 COP 42-30-11-6010-700779001

10 CDP No validado 3.607.130.578 COP 3.607.130.578 COP 42-30-011-6010-700779001

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

43 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

3.607.130.577
COP

3.607.130.577
COP

- -

10 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

3.607.130.578
COP

3.607.130.578
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

0

0

0

7.214.261.155

7.214.261.155

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

7.214.261.155 COP  
0 COP  
7.214.261.155 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

7.214.261.155 COP  
0 COP  
7.214.261.155 COP  

 
-  
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